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Schema di contratto per lo svolgimento del servizio di illuminazione pubblica, di servizi
smart a valore aggiunto mediante la gestione degli impianti, nonché della progettazione
esecutiva e della realizzazione dei lavori

TRA

il Comune di Sapri (SA), nella persona di [e], nato a [e] Dirigente [e], che munito dei
necessari poteri, agisce in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di
Sapri (SA), domiciliato per la carica presso la casa comunale (di seguito il “Comune” e/o
il “Concedente”)

E

la Societa 2i Servizi Energetici S.r.l., con sede legale in Via Albricci Alberico, n. 10, C.F.
/P.IVA, Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10935220961, nella persona
di [e], nato a [e], il [e], nella sua qualita di Legale Rappresentante della Societa, munito
dei necessari poteri (di seguito la “Societa” e/o il “Concessionario”).

Di seguito il Comune e la Societa saranno individualmente anche definiti come “Parte”
0, congiuntamente, come “Parti”.

PREMESSO CHE

1) in data [e], con nota registrata al protocollo generale il Comune di Sapri (SA) al n.
[e], la societa 2i Servizi Energetici S.r.l. (di seguito anche il “Proponente”), al fine
dell'affidamento, mediante finanza di progetto, del contratto di concessione di servizi
per la gestione integrata e la manutenzione degli impianti comunali di illuminazione
pubblica, con interventi di messa a norma e miglioramento dell’efficienza energetica
(di seguito anche il “Contratto”), ha presentato una proposta ai sensi dell’art. 193
del Codice (di seguito anche la “Proposta”);

2) la Proposta era corredata dai documenti richiesti dall’art. 193, comma 1, del Codice,
in particolare:

a) dal progetto di fattibilita;
b) dallo schema di contratto;

¢) dal piano economico-finanziario asseverato, con annessa specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione;

3) nella proposta il Proponente ha previsto:

- laredazione del progetto, elaborato in conformita alla Proposta e nel rispetto di
tutte le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la realizzazione
di interventi di tale tipologia;
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- la fornitura a sue spese di energia elettrica necessaria per la pubblica

illuminazione (I"illuminazione Pubblica”), con intestazione ed ottimizzazione del
contratto di fornitura e di approvvigionamento di energia elettrica;

- la descrizione degli interventi di carattere impiantistico e gestionali finalizzati a
generare una maggiore efficienza energetica e luminosa nonché aggiuntive
economie di gestione (le “Misure di Risparmio Energetico”);

- (collettivamente, I'“Intervento”), il tutto come meglio descritto nella Proposta
allegata;

il Comune ha valutato la Proposta e, con delibera del consiglio comunale n. [e] del
[e], ne ha dichiarato la fattibilita approvando il progetto, nominando,
contestualmente, il Proponente come Promotore ed inserendo detto progetto tra i
suoi strumenti di programmagzione;

il Comune, con determinazione n. [e] del [e] e con bando pubblicato sulla GUUE del
[e], sul Portale ANAC e sui seguenti altri mezzi di pubblicazione [e], ha indetto la
gara per la scelta del concessionario (la “Gara”), ponendo a base della stessa la
Proposta presentata dal Promotore;

in data [e], il Promotore ha presentato I'offerta di gara cosi come previsto dall’art.
193 del Codice, entro il termine stabilito dal Bando di gara;

all'esito della Gara, con determinazione n. [e] del [e], il Concedente ha disposto
I'aggiudicazione nei confronti di [e], risultata aggiudicataria. [in caso di esercizio del
diritto di prelazione: il Promotore non risultando aggiudicatario ha esercitato, nel
termine previsto dallart. 193 comma 8, del Codice, il diritto di prelazione,
dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime
condizioni offerte dal soggetto risultato aggiudicatario];

ai sensi dell’art. 117 del Codice, il Concessionario ha presentato la cauzione
definitiva (come indicato nel disciplinare) nonché l'ulteriore garanzia prevista dall’art.
193, comma 6 terzo periodo e la polizza assicurativa RCT/RCO n. [e] prevista
dall'art. 117 comma 10;

con il presente Contratto, le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti e
prestazioni in relazione all’esecuzione del Contratto per tutta la sua durata e per cui
si obbligano di dare piena attuazione alle misure previste;

il presente contratto € conforme alla disciplina prevista dalla normativa EPC
(Appendice B UNI CEIl 11352:2014) e le Parti dichiarano sin d’ora di garantirne
I'aderenza impegnandosi ad adeguarne il contenuto, di Comune accordo, in caso di
necessita.

Tutto cid premesso, le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE
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1. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Contratto.

Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del Contratto, la documentazione
tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria costituente l'offerta presentata al
Comune dall’aggiudicatario.

2. DEFINIZIONI

2.1 Definizioni di carattere generale

Salvo che sia diversamente disposto nel Contratto, i termini di seguito elencati hanno
il seguente significato e s’intendono declinati sia al singolare sia al plurale.

a) “Contratto”: indica il presente atto;

b) “Gestione energetica’: I'insieme delle attivita, articolate nei Servizi descritti nel
presente Contratto, volte a garantire il raggiungimento degli obiettivi descritti
nell'art. 3;

c) “Manutenzione ordinaria”: le operazioni specificatamente previste nei libretti
d’'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere
effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e
componenti stessi e che comportino I'impiego di attrezzature e di materiali di
consumo d’uso corrente;

d) “Manutenzione straordinaria’: gli interventi, resisi necessari a seguito di eventi
accidentali e non imputabili ad una errata manutenzione ordinaria, atti a
ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla
normativa vigente, mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, revisione o sostituzione di apparecchi
o componenti dell'impianto;

e) "Messa a norma’: operazioni/interventi da effettuare sugli impianti, oggetto del
presente Contratto volti alladeguamento alla normativa vigente e a quella
cogente di settore;

f) “Perimetro di gestione” impianti consegnati dal Comune alla Societa nel
verbale di consegna o in successiva integrazione;

g) “Canone omnicomprensivo annuo”: il corrispettivo annuo che deve essere
riconosciuto dal Comune in favore della Societa per i servizi, le forniture e i lavori
oggetto del presente Contratto;

h) “Comune”: il Comune di Sapri (SA);
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i) “Conduzione”: l'insieme delle attivita necessarie a mantenere attiva I'erogazione
dei comfort da parte degli impianti elettro/meccanici oggetto di gara;

i) “Responsabile del Servizio”: la persona fisica, individuata dalla Societa, quale
referente del servizio nei confronti del Comune, che assume anche il ruolo di
supervisore e coordinatore dei tecnici preposti all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del Contratto;

k) "Impianti Speciali’: l'insieme di organi elettromeccanici alimentati da energia
elettrica o da energia termica non preposti all’erogazione di un servizio
assimilabile a quelli oggetto del presente Contratto (a titolo esemplificativo ma
non esaustivo: pompe di circolazione di fontane, luminarie natalizie, etc.);

I) “Diagnosi Energetica”: I'insieme di attivita di ispezione e analisi "dell'uso e dei
consumi di energia" di un sito produttivo o altro sistema, condotte con l'obiettivo
di identificare i potenziali miglioramenti in termini di efficienza energetica;

m) “Documentazione post intervento as built”: tutta la documentazione recante le
variazioni nella realizzazione degli impianti a seguito delle modifiche progettuali
apportate in corso d’opera.

2.2 Definizioni inerenti i Servizi Smart

“Servizi Smart”: I'elenco dei possibili servizi Smart City che la Societa € in grado di
offrire al Comune, cosi come meglio dettagliati al Capitolo 10 dell’Allegato 2 -
Capitolato di gestione.

2.3 Definizioni inerenti al Servizio di Pubblica llluminazione

a) “Servizio di Pubblica llluminazione”, il complesso delle attivita rappresentate
da:

o fornitura di energia elettrica necessaria al fabbisogno degli impianti di
pubblica illuminazione compresi nel perimetro di servizio del presente
Contratto;

e erogazione di beni e servizi di conduzione e manutenzione ordinaria e
straordinaria conservativa degli impianti d’illuminazione pubblica presenti
all'interno del perimetro di servizio, come da indicazioni contenute nel
Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (CAM Servizio di llluminazione
Pubblica), secondo le previsioni del progetto posto a base di gara e dei
progetti di fattibilita/esecutivi, del piano di manutenzione, nonché del
progetto di gestione;

e esecuzione degli interventi di riqualificazione finalizzati alla riduzione dei
consumi energetici;
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o tutte le attivita descritte ai Capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 dell’Allegato 2 — Capitolato
di Gestione.

b) “impianti di messa a terra”: I'insieme di dispositivi, dove presenti, atti a garantire
la protezione da eventi atmosferici dei pali del’impianto d’illuminazione pubblica,
costituiti, ad esempio, dal sistema di dispersione, dal sistema di
equipotenzializzazione e dai conduttori di protezione;

c) “quadri elettrici di distribuzione”: I'insieme di armadio di comando e protezione,
le apparecchiature interne e i sistemi di rifasamento;

d) “rete elettrica di distribuzione”: complesso delle condutture elettriche destinate
all’alimentazione dei punti luce o apparecchi illuminanti a partire dai morsetti di
uscita dell’apparecchiatura di comando fino ai morsetti d’ingresso del punto luce
stesso;

e) “punto luce” o “apparecchio illuminante”: grandezza convenzionale riferita ad
una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento
dell’apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con piu lampade si
considera un punto luce ogni lampada;

f)  “requisiti illuminotecnici”: i valori individuati dalle norme UNI CEIl di settore e
dalle norme vigenti in materia di illuminazione di aree pubbliche (strade, parcheggi,
aree pedonali e simili).

2.4 Definizioni inerenti alle Attivita di Reperibilita e Pronto Intervento

a) “Pronto intervento”: servizio dedicato al ripristino del funzionamento degli impianti
a seguito di avvenuta interruzione dell’erogazione di uno qualunque dei servizi
previsti dal presente Contratto (sono esclusi gli interventi di ripristino a fronte di
uso improprio, atti vandalici, causa di forza maggiore, calamita naturali, terremoti,
frane, allagamenti, smottamenti - esplosioni, incidenti stradali, modifiche non
autorizzate o variazioni di sorta dell'assetto impiantistico rispetto a quanto
certificato alla presa incarico);

b) “struttura operativa’. la struttura predisposta dalla Societa per la ricezione,
smistamento e classificazione delle segnalazioni di guasti, malfunzionamenti e
disservizi pervenute dal Comune alla Societa;

c) “segnalante”: individuo, societa o altro soggetto che ha provveduto ad effettuare
la segnalazione di guasto, malfunzionamento o disservizio al Comune;

d) “intervento”: attivita materiale di ripristino del servizio e della sua qualita
contrattuale mediante riparazione, sostituzione, riavvio o altre operazioni dell'unita
di impianto oggetto di segnalazione;
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e) “materiale d’uso”: beni materiali, componentistica e accessori necessari ed
impiegati nelle attivita di intervento in genere.
2.5 Definizioni inerenti alle Attivita di Controllo e Monitoraggio
a) “Servizio di Controllo e Monitoraggio”: attivita di verifica congruenza, controllo
e registrazione di flussi di dati informativi provenienti da apposita strumentazione
di misurazione;
b) “Dati di fornitura”. dati numerici ed informativi relativi alle forniture di energia
elettrica agliimpianti compresi nel perimetro di servizio di cui al presente Contratto;
c) “modello di registrazione ed elaborazione dati”: modello informatico compilato
per la registrazione, archiviazione e consultazione dei dati di fornitura in grado di
consentire l'elaborazione di indici numerici per monitorare e valutare lo stato
complessivo del servizio offerto dalla Societa.
2.6 Definizioni inerenti alla revisione ed adeguamento del canone
omnicomprensivo annuo
a) “canone di riferimento”: valore economico rispetto al quale su base annuale
dovranno essere calcolate le revisioni derivanti da variazioni del servizio offerto;
b) “canone a base di gara”: valore economico posto a gara dal Comune per
remunerare la Societa per le prestazioni previste dal presente Contratto;
c) “potenza installata”: potenza attiva degli utilizzatori elettrici disposti ed installati
all'interno del perimetro di servizio cosi come rilevata;
d) “oneri’: oneri generali e di sistema del mercato libero.
3. OGGETTO

Il Contratto ha per oggetto I'affidamento in Concessione del servizio di illuminazione
pubblica, di servizi smart a valore aggiunto mediante la gestione degli impianti,
nonché della progettazione di fattibilitd/esecutiva della realizzazione dei lavori, come
da Allegato 9 — Computo metrico interventi offerto in gara.

I Comune affida alla Societa, che accetta, la gestione del Servizio di llluminazione
Pubblica sull’intero territorio comunale, comprendente anche le attivita di Pronto
Intervento e di Controllo e Monitoraggio (cosi come meglio descritte al Capitolo 6
dell’Allegato 2 - Capitolato di Gestione).

valore del presente Contratto €& complessivamente pari a €
(/00) oltre IVA.
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Il valore dell’investimento e pari a €
(/00) oltre IVA.

L'importo dei lavori, che risultera dal quadro economico dei progetti di
fattibilita/esecutivi approvati dal Concedente, e ogni altro onere connesso, come
risultante dal PEF (Allegato 10), & da intendersi fisso e invariabile.

In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attivita:

a. I'erogazione da parte del Concessionario per l'intera durata del Contratto del
Servizio di llluminazione Pubblica di cui al Decreto Ministeriale 28 marzo 2018
(CAM Servizio di llluminazione Pubblica) e dei servizi smart cosi come previsti
nei Documenti presentati in gara;

b. Il'elaborazione della progettazione di fattibilita/esecutiva dei Lavori iniziali
accessori, come da Allegato 9 — Computo metrico interventi offerto in gara;

C. ogni analisi e/o attivita connessa e funzionale alla gestione del Servizio
nonché alla progettazione e all’esecuzione dei Lavori iniziali accessori;

d. I'esecuzione dei Lavori iniziali accessori a regola d’arte e in conformita ai
Progetti di fattibilitd/esecutivi approvati, come da Allegato 9 — Computo
metrico interventi offerto in gara;

e. la Manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa degli Impianti come da
indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (CAM Servizio
di llluminazione Pubblica), secondo le previsioni del Progetto di gara e dei
Progetti esecutivi, del Piano di manutenzione dei Lavori iniziali accessori e
delle loro parti in relazione al ciclo di vita dei Lavori iniziali accessori, nonché
del Progetto di Gestione.

Le attivita di cui al comma precedente devono essere realizzate in conformita alle
previsioni del presente Contratto.

La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la
documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal
Concessionario, congiuntamente e non, durante la sua vigenza, € e resta di esclusiva
proprieta del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di
non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della
predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente,
per lo svolgimento di attivita correlate all’esecuzione del Contratto.

Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro
qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze,
disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, i materiali, gli
impianti, i procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del
Contratto. Sono in ogni caso a carico del Concessionario tutti gli oneri e le
responsabilita inerenti all’'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi,
licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.
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Sono escluse tutte le attivita e i servizi non espressamente indicati nel Contratto e
non previsti nell’Allegato 9 — Computo Metrico interventi offerto in gara.

Per tutte le attivita o servizi ulteriori rispetto a quelli descritti nel presente articolo, la
Societa si impegna, a semplice richiesta da parte del Comune, ad elaborare un
preventivo di spesa, secondo le modalita meglio descritte al Capitolo 9 dell’Allegato
2 — Capitolato di Gestione. E pertanto riconosciuta alla Societa la possibilita di
realizzare, previa comunicazione e accordo con il Comune, ulteriori interventi e attivita
per l'intera durata del periodo contrattuale, oltre a quelli previsti in sede di gara, al fine
di migliorare I'efficienza energetica del patrimonio comunale, anche in relazione a
tutte le possibili evoluzioni tecnologiche che si dovessero riscontrare sul mercato.

4. DURATA DEL CONTRATTO

II Contratto ha durata complessiva di 16 (sedici) anni, decorrenti dalla data di
consegna degli impianti, come risultante dal relativo verbale redatto in contraddittorio.

II Concedente consegnera al Concessionario, all’atto della presa in carico del
Servizio, tutta la documentazione tecnica e amministrativa in suo possesso,
necessaria per la corretta gestione degli Impianti, costituita esemplificativamente da:

a) documentazione tecnica e amministrativa inerenti agli impianti;
b)  copia dei contratti di fornitura.

Gli Impianti saranno consegnati al Concessionario nello stato di fatto in cui si trovano.

Non &€ ammessa la proroga tacita del Contratto, fermo restando I'obbligo della Societa
di garantire I'erogazione dei servizi alle medesime condizioni previste nel presente
Contratto, su richiesta del Comune, per il periodo strettamente necessario alla
conclusione delle operazioni di gara volte al riaffidamento dei servizi ad un nuovo
operatore o al rientro in possesso degli impianti da parte del Comune.

5. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E ALLOCAZIONE DEI RISCHI

La disciplina del presente Contratto si fonda sul rispetto dell’Equilibrio Economico-
Finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario,
cristallizzato nel PEF presentato in gara (Allegato n. 10), sulla base dei presupposti e
delle condizioni ivi previste, nonché in ossequio all’allocazione dei rischi, riportata
nella Matrice dei rischi allegata al presente contratto (Allegato n. 5).

Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

a) lentrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono
economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione degli
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Impianti e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o
del Contributo e sul relativo regime tributario;

b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'art. 10 non
riconducibile al Concessionario nonché I'annullamento, in sede giurisdizionale o
amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie
Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;

c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli
riconducibili al Concessionario ai sensi dell’art. 11;

d) icasidisospensione di cui all’art. 20, comma 5, e 19, comma 6, lettera b), ultimo
periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in
Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione, le cause di Forza Maggiore
ai sensi dell’art. 19, comma 3;

e) le modifiche al Contratto di cui all’art. 12, comma 7, lettera b).

Ai sensi degli artt. 177 e 200 del Codice, il Concessionario assume su di sé il rischio
operativo, costituito in particolare, da:

a) rischio di disponibilita derivanti dalle opere eseguite di cui all’Allegato 9 —
Computo Metrico interventi offerto in gara, in relazione al Servizio descritto al
sopraccitato art. 3;

b) rischio di mancato raggiungimento del livello minimo di risparmio energetico
garantito;

c) rischi di progettazione e costruzione, correlati alla realizzazione dei lavori;

d) dgli ulteriori rischi correlati all’erogazione del servizio descritti all'interno
dell’allegato Matrice dei rischi (Allegato 5).

Le Parti si danno reciprocamente atto che i presupposti dell’equilibrio economico-
finanziario riferiti al presente Contratto sono riportati all'interno del PEF (Allegato 10)
e che, pertanto, qualora si riscontri una lesione di detto equilibrio, nel rispetto di
quanto disposto dalla normativa in materia, le Parti convengono di procedere alla
revisione del PEF stesso e del Contratto, sempreché le variazioni degli indicatori di
equilibrio non siano state determinate da eventi imputabili al Concessionario.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario, al fine di avviare
la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne da comunicazione
scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato
I'Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente
documentazione dimostrativa:

a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;

b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
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c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra
l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i
maggiori oneri da esso derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel
Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione, da parte del Comune, della predetta comunicazione, le Parti avviano
la revisione del Piano Economico Finanziario.

La revisione & finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio
economico-finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli
effetti derivanti da uno, o piu, eventi non imputabili al Concessionario e che hanno
dato luogo alla Revisione.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla Revisione in argomento entro 120
giorni dalla ricezione da parte del Concedente della comunicazione sopraccitata,
inviata dal Concessionario, le Parti potranno recedere dal Contratto, in attuazione
della disciplina prevista dall’art. 192, ultimo comma, del Codice; in tale eventualita, le
Parti, pattuiscono che al Concessionario verra riconosciuto I'indennizzo previsto al
successivo art. 27 del presente contratto, oltre le spese anticipate ed oltre i
corrispettivi dovuti, maturati sino alla data di intervenuto recesso.

6. SUBAPPALTO

La Societa, per l'affidamento a terzi di lavori o servizi che non intende eseguire
direttamente, pud procedere mediante contratti di subappalto nei termini indicati in
sede di offerta ai sensi dell’artt. 188 e 119 del D. Lgs. 36/2023.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per
ottenere la Convenzione, né le imprese collegate. Il Concessionario & responsabile
in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi
oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi. Le prestazioni
eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a
terzi, ai sensi degli articoli 188 e 194 comma 2 del Codice, e sono regolate mediante
appositi atti contrattuali.

La gestione dei Servizi € effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da
eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;

b) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di

Offerta.
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Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni
prima dell'inizio dell’esecuzione delle attivita in subappalto, la copia autentica del
contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte
del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e
speciali.

Ai sensi dell’art. 119, comma 17, in assenza di indicazioni da parte della Stazione
Appaltante, & possibile subappaltare le prestazioni gia oggetto di subappalto.

7. CANONE OMNICOMPRENSIVO E PRESTAZIONI INCLUSE

A fronte delle obbligazioni assunte dalla Societa, con riferimento esclusivamente ai
servizi descritti allart. 3, il Comune riconoscera alla Societa un canone
omnicomprensivo annuo determinato ai sensi dell’art. 18. Il canone in argomento, per
quanto concerne [lattivita connessa alla pubblica illuminazione, si considera
comprensivo dei seguenti costi:

e i costi di fornitura dell’energia primaria elettrica;
e i costi di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti;
e i costi di progettazione definitiva\esecutiva;

¢ il finanziamento degli interventi di efficientamento energetico offerti in sede di
gara.

o |e attivita descritte ai Capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 dell’Allegato 2 — Capitolato di
Gestione.

Sono pertanto da intendersi esclusi dal canone sopraccitato tutte le
operazioni/interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento alla normativa
da compiersi su parti di impianto ricomprese nel perimetro di gestione del presente
Contratto ma che non siano state oggetto di nuova installazione da parte della Societa
e non ricomprese nel Computo metrico dell'offerta della Societa, nonché ogni e
qualsiasi intervento, fornitura o bene non espressamente inclusa nei Servizi di cui
all'art. 3 e all'art. 17.

8. INCENTIVI E AGEVOLAZIONI

Le Parti pattuiscono espressamente che il Comune rinunci a favore della Societa ad
ogni incentivo e ad ogni agevolazione, ampiamente intesa, connessa o conseguente
alla prestazione dei servizi o alla realizzazione del progetto energetico oggetto del
presente Contratto, correlato ai seguenti ambiti:

i. Titoli di efficienza energetica;
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ii. Conto termico;
iii. Detrazioni fiscali.

La Societa, pertanto, sara unica beneficiaria di tutti gli incentivi pubblici sopraccitati
ed avra il conseguente diritto a trattenerli in capo a sé.

Alla Societa ¢ altresi riconosciuto il diritto, ove la normativa e i regolamenti di settore
lo permettano, di accedere, anche tramite il Concedente, a finanziamenti comunitari,
nazionali, regionali ovvero riconosciuti da altri soggetti sempre con riferimento alle
attivita oggetto del presente Contratto parimenti & facolta del Concedente accedere,
anche con il supporto della Societa, a finanziamenti comunitari, nazionali, regionali
ovvero riconosciuti da altri soggetti con conseguente revisione del piano economico
finanziario.

Ove per qualunque causa diversa dalla risoluzione del Contratto per fatto
esclusivamente imputabile alla Societa, la cessazione del Contratto avvenga in via
anticipata ed impedisca, in tutto o in parte, il godimento di incentivi e/o agevolazioni
di competenza dalla Societa, la Societa medesima avra diritto ad un indennizzo non
inferiore al valore di tale mancato godimento, oltre a quanto previsto dal successivo
art. 27.

E altresi riconosciuta alla Societa la possibilita di realizzare, previa comunicazione e
accordo con il Concedente, ulteriori interventi per l'intera durata del periodo
contrattuale, oltre a quelli previsti in sede di gara, al fine di migliorare I'efficienza
energetica del patrimonio comunale, anche in relazione a tutte le possibili evoluzioni
tecnologiche che si dovessero riscontrare sul mercato.

9. ONERI ED OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune dovra compiere tutte le azioni poste a proprio carico dal presente Contratto
al fine di consentire alla Societa di svolgere, nel pieno rispetto dei termini e delle
condizioni riportate nel presente contratto, tutte le attivita relative alla realizzazione
delle opere ed alla gestione delle stesse.

Nello specifico il Comune dovra attivarsi per ottenere dalle competenti
amministrazioni le autorizzazioni necessarie per la progettazione e I'esecuzione dei
lavori e servizi ponendo in essere, tempestivamente, tutte le attivita a tal fine
strumentali. In particolare, il Comune dovra:

a) compiere nel rispetto del cronoprogramma tutte le attivita amministrative di
propria competenza, compreso il rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze e
permessi, comunque denominati, necessari a consentire la realizzazione degli
interventi previsti secondo le tempistiche pattuite;

5021 — 2i Servizi Energetici S.r.l. 5021-79.P.GG.SAP.R601-R01 16
Progetto di Fattibilita Schema di Contratto
15/01/2025



COMUNE DI SAPRI (SA) 21 SBI‘ViZi .
Progetto di Energy Efficiency Enel‘getlm

b) consegnare alla Societa, entro i termini previsti dal cronoprogramma, tutte le aree
e gli impianti sui quali dovranno essere effettuati gli interventi, liberi da qualsiasi
vincolo, fatto, diritto o circostanza che possa pregiudicarne la piena ed
indisturbata utilizzazione;

c) porre in essere tutta gli atti di propria competenza ed a prestare la propria
collaborazione per permettere il regolare svolgimento del rapporto contrattuale,
nonché a cooperare con la Societa per le attivita necessarie alla definizione dei
rapporti con gli eventuali Finanziatori;

d) inserire nei propri bilanci preventivi le necessarie voci di spesa a copertura del
canone omnicomprensivo annuo e degli ulteriori oneri di cui al presente
Contratto;

e) dare priorita di pagamento alle fatture inerenti al presente Contratto rispetto alle
proprie obbligazioni di spese correnti, fatti salvi eventuali obblighi di legge;

f) provvedere al coordinamento con le autorita preposte, nel caso in cui fosse
necessario procedere alla chiusura di strade o edifici al fine di consentire
I'espletamento delle operazioni della Societa;

g) approvare gli investimenti offerti dalla Societa.

Resta inteso che qualsiasi onere o pendenza, ancorché non conosciuta al momento
della sottoscrizione del presente Contratto, derivante da rapporti o accordi conclusi
anticipatamente alla stipula del presente Contratto, dal Comune con soggetti terzi,
rimarranno ad esclusivo carico del Comune medesimo.

10. AUTORIZZAZIONI

Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le
attivita finalizzate al rilascio e/o all’'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la
progettazione, riqualifica e messa a norma degli Impianti. Gli aggravi in termini di costi
e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni
di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo
dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al
Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino I'Alterazione dell’Equilibrio
Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’art. 5.

Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attivita necessarie ai
fini dell’'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle
Autorizzazioni necessarie per la progettazione, riqualifica e messa a norma degli
Impianti, come indicati negli elaborati progettuali. Gli aggravi in termini di costi e tempi
derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente
comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che |l
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mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver,
comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini
dell’'ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi
restano in ogni caso a carico del Concedente.

Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte
le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

11. ESPROPRIAZIONI

Il Concedente é titolare del potere espropriativo ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n.
327.

12. MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il Contratto puo essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di
una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi consentiti dall’articolo 189, commi 1
e 2, del Codice.

| lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa
approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformita a
quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018,
n. 49. La determinazione dei relativi costi &€ calcolata applicando i prezzi ricavati dal
prezziario regionale/provinciale vigente ovvero il prezziario convenzionalmente
utilizzato dalle Parti per la determinazione dei prezzi di gara. In mancanza di singole
voci nel prezziario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezziari
ufficiali di carattere locale, quali [Comune/Camera di Commercio]. Agli importi
determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto offerto dal
Concessionario.

In caso di impossibilita di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al
prezziario o in ogni altro caso ritenuto opportuno dal Concedente, lo stesso pud
attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo
elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a
operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non pud, in ogni caso,
superare il valore della media dei preventivi.

| lavori di cui al comma 1, lettera c¢), concernenti varianti in corso d'opera, possono
essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal
Concedente, nei seguenti casi:

a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
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b) intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti
al momento della progettazione o della stipula del Contratto che possano
determinare significativi miglioramenti nella qualita degli Impianti o di sue parti
ovvero nella fruibilita della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o
pregiudizio dell'impostazione progettuale;

¢) rinvenimenti imprevisti o non prevedibili;

d) difficolta di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono
notevolmente piu onerosa la prestazione contrattuale;

e) manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto
o in parte la realizzazione degli Impianti ovvero la loro utilizzazione;

f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di
altra pubblica amministrazione;

g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza,
salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici.

| Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa
approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione
dei relativi costi & effettuata sulla base dei valori definiti nel Documento denominato
“Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”. |l valore dei Servizi
non compresi nel perimetro del Contratto & determinato mediante la procedura di
Value Testing di cui al comma 3. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio,
concernenti le tempistiche, la qualita, la quantita e/o le modalita di prestazione dei
Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte
dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte
dello stesso del/i relativo/i Progetto/i. II Concedente pud accettare le modifiche
proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente
a carico del Concessionario medesimo.

Il Concessionario €, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella
progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario
e tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori
0 omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

Le modifiche di cui al presente articolo:

a) ove non determinino una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario,
comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo
la procedura indicata all’art.5, comma 5;

b) ove determinino una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, per fatti
non riconducibili al Concessionario, le Parti possono avviare la procedura di
revisione del Piano Economico Finanziario di cui all’art. 5.
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Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una
maggiore reddittivita per il Concessionario e/o una ulteriore modifica sostanziale ai
sensi dell’articolo 189 comma 4, del Codice, né alterare 'allocazione dei rischi.

13. DICHIARAZIONI, ONERI ED OBBLIGHI DELLA SOCIETA

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si
impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilita, ad effettuare tutte le
attivita inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione del Servizio nonché
dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della
corretta esecuzione del Contratto, restando espressamente inteso che le norme ¢ le
prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto e negli allegati contrattuali sono
state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento.

Il Concessionario dichiara e garantisce di:

a. di mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico,
economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della procedura
di gara, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura
corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del
Contratto medesimo;

b. aver posto in essere le attivita finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato
di fatto e di diritto dei luoghi interessati dal Contratto. Il Concessionario non pud
pertanto eccepire durante la Progettazione, 'Esecuzione dei Lavori e la Gestione
del Servizio, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi
elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in
ragione delle predette attivita, né conseguentemente avanzare eventuali pretese
risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

c. aver valutato e condiviso il Progetto, approvato dal Concedente, € i relativi
Allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e
gestione previsti dal Contratto. Il Concessionario pertanto non pud in ogni caso
eccepire, durante la Progettazione, 'Esecuzione dei Lavori e la Gestione degli
Impianti, i vizi della progettazione, ancorché approvata dal Concedente, qualora,
pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle
capacita tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il
Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente,
manifestando espressamente il proprio dissenso;

d. dimostrare le disponibilita delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione
dei lavori iniziali accessori ovvero sottoscrivere il contratto di Finanziamento o far
si che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond attraverso altre forme di
finanziamento, entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla stipula del Contratto ai
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sensi dell'articolo 182, comma 5 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il
Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile e
dell’art. 26, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle
spese sostenute, comprese quelle relative alle attivita di progettazione. Il rischio
di un’eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione
dell’Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto € allocato
in capo al Concedente;

e. direalizzare i lavori di riqualifica e messa a norma degli impianti di llluminazione
Pubblica a regola d’'arte, in conformitd al Progetto Esecutivo approvato dal
Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel
Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;

f. di manutenere gli Impianti ed erogare i Servizi in conformita a quanto stabilito nel
Contratto, nella documentazione progettuale e nei documenti contrattuali che
definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance, in conformita
ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 17 settembre 2017 (CAM
Apparecchi) e al Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (CAM Servizio di
llluminazione Pubblica).

g. di inviare periodicamente con scadenza semestrale un resoconto economico
gestionale sull’esecuzione del Contratto, al fine di consentire I'esercizio del
potere di controllo da parte del Concedente, in conformita al paragrafo 7.1 delle
Linee Guida ANAC n. 9 recanti “Monitoraggio delle amministrazioni.

Oltre agli oneri relativi alle prestazioni incluse nel canone omnicomprensivo annuo di
cui al precedente art. 7, saranno a carico della Societa gli oneri e gli obblighi di seguito
individuati:

a) Manodopera: spese ed oneri necessari a garantire il rispetto della normativa

vigente in materia di assicurazione, previdenza, contributi, indennita. La Societa
€ responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti del Comune.

b) Spese di cantiere: spese necessarie per l'organizzazione dei cantieri con
attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori oggetto
del presente Contratto. La Societa é responsabile dell'installazione, spostamento
nei punti di lavoro, tenuta in efficienza e smantellamento di detti mezzi e
macchinari al termine dei lavori, nonché dello sgombero dei luoghi di lavoro dal
materiale di risulta, detriti e stridi di lavorazione.

c) Sorveglianza e custodia: spese necessarie per la custodia e la buona
conservazione dei materiali e manufatti necessari per lo svolgimento dei la vori
oggetto del presente Contratto dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla
loro posa in opera, nonché spese per la protezione, custodia e conservazione dei
lavori eseguiti fi no alla consegna delle opere. La Societa ¢ responsabile di
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adottare i provvedimenti necessari ad evitare rotture e deterioramenti dei predetti
materiali e manufatti.

Segnaletica stradale: spese per l'installazione provvisoria di apparecchiature
atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di
strada interessati dall'esecuzione dei lavori, in conformita a quanto previsto dal
codice della strada e/o da norme vigenti.

Sicurezza: la Societa ha l'obbligo di predisporre, in conformita alla normativa
protempore vigente, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto
e prima dell’avvio delle attivita e dei servizi in essa ricompresi, il piano delle
misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. L attivita di coordinamento
relativa all'attuazione del predetto piano spetta alla Societa, previa trasmissione
dello stesso al Comune ed a tutti i soggetti che ne necessitano informativa. Dal
momento dell'aggiudicazione la Societa sara tenuta al rispetto degli obblighi di
cooperazione e coordinamento previsti dall’art. 26 D. Lgs. 81/08;

Tracciabilita dei flussi finanziari: la Societa, informata in ordine alle
disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s. m. i., Si
impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari ivi previsti. In
particolare, la Societa si impegna ad utilizzare uno o piu conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane S.p.A. dedicati,
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Negli strumenti di
pagamento relativi ad ogni transazione relativa al presente Contratto deve essere
indicato il codice identificativo della gara (CIG).

Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilita del Contratto e tutti i
Servizi Accessori alla Disponibilita, necessari a garantire la piena fruibilita degli Impianti
secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nell’Allegato 2 denominato
“Capitolato di Gestione”.

1. Sono Servizi di Disponibilita degli Impianti:

a) approvvigionamento e gestione dell’energia elettrica necessaria per |l
funzionamento degli impianti;

b) voltura dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio degli impianti ed
eventuali spostamento/diminuzione/aumento dei punti di consegna e misura, con
oneri a proprio carico;

c) esercizio e conduzione degli impianti;

d) accensione e spegnimento degli impianti;

e€) manutenzione ordinaria programmata — preventiva degli impianti;

f)  manutenzione ordinaria correttiva degli impianti;

g) manutenzione straordinaria conservativa degli impianti;
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h) attivazione di un call center, al fine di gestire il rapporto con il Concedente e per
ricevere le segnalazioni di guasti;

i) attivazione di un servizio di pronto intervento;

j) realizzazione e aggiornamento dell'archivio informatico della consistenza del
patrimonio impiantistico;

k) interventi riparativi;

I) esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed
ampliamento degli impianti a seguito di esplicita richiesta del Concedente che
stanziera apposite somme non essendo inclusi nelle tariffe del servizio;

m) ripristino della funzionalita delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi
a seguito anche di incidenti stradali o svolgimento di attivita e lavori; il
Concessionario recuperera direttamente dai soggetti terzi responsabili le spese
sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti;

n) interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessita di
attivita di terzi (ad esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione
ad edifici), previamente autorizzati dal Concedente. | costi di tali interventi
saranno direttamente addebitati ed accollati ai soggetti terzi che li richiedono, ai
quali il Concessionario dovra fornire, oltre che il servizio, anche il preventivo
dell'intervento;

0) aggiornamento e studio continuo di nuove tecnologie da offrire al Concedente;

p) redazione di verbali di verifica periodica sui parametri elettrici degli impianti,
nonché assistenza agli organi preposti alle verifiche di legge;

q) garanzia di mantenimento durante tutta la durata contrattuale degli standard
qualitativi e prestazionali dei servizi oggetto del presente Contratto, definiti sulla
base dei seguenti principi:

- lafunzionalita degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovra
essere sempre garantita secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 2
denominato “Capitolato di Gestione”;

- la qualita dell'illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici
dovra essere adeguata ai requisiti minimi prestazionali obbligatori previsti
nell’Allegato 2 denominato “Capitolato di Gestione” e agli standard
normativi cosi come definiti nel progetto degli interventi;

- il pronto intervento dovra essere sempre eseguito nei tempi minimi
predeterminati indicati nell’Allegato 2 denominato “Capitolato di Gestione”;

- ogni tipo di intervento sugli impianti dovra sempre tener presente lo
standard di qualita di illuminamento minimo richiesto;

- le risposte del Call Center alle chiamate dovranno avvenire nell'ambito di
tempi di attesa ragionevoli;

- gli orari di disponibilita del Call Center dovranno essere quelli indicati
nell’Allegato 2 denominato “Capitolato di Gestione”.

2. Sono Servizi Accessori alla Disponibilita:
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a) consulenza tecnica — amministrativa finalizzata all’ottenimento di contributi in
favore del Concedente;

b) realizzazione studi di fattibilita per la realizzazione di nuovi Impianti o la modifica
di Impianti esistenti.

3. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione
Straordinaria programmata degli Impianti e delle sue parti con le modalita e i tempi
previsti nel Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalita per tutta
la durata del Contratto, con I'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare gli
Impianti al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale
deperimento d’'uso cosi come previsto nellAllegato 2 denominato “Capitolato di
Gestione”.

4. 1l Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 1 e 2 per tutta la durata
del Contratto.

14. PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI INIZIALI ACCESSORI

Fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente disciplina, il Concessionario
s’impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilita, alla progettazione
illuminotecnica nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 17 settembre
2017 (CAM Apparecchi) e al Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (CAM Servizio di
llluminazione Pubblica).

Per la progettazione, il Concessionario, a propria cura e spese, assume I'obbligo di:

a) eseguire tutte le attivita propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza
dello stato di fatto e di diritto e per la corretta elaborazione degli elaborati
progettuali;

b) redigere i progetti esecutivi, secondo quanto indicato nell’oggetto del Contratto e
nel rispetto delle norme di settore applicabili;

c) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, i progetti esecutivi corredati
dalle Autorizzazioni nei termini contenuti nel presente Contratto;

L’esecuzione dei lavori iniziali accessori previsti dal Contratto deve essere effettuata
nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i lavori devono essere eseguiti a regola d’arte nel rispetto delle previsioni del
Contratto e in conformita del Progetto Esecutivo approvato;

b) ilavori possono essere subappaltati nei termini indicati in sede di Offerta

Alla conclusione dei lavori saranno rilasciati gli elaborati progettuali “as-built” e le
dichiarazioni di conformita, ove previsti dalla normativa vigente.

5021 — 2i Servizi Energetici S.r.l. 5021-79.P.GG.SAP.R601-R01 24
Progetto di Fattibilita Schema di Contratto
15/01/2025



COMUNE DI SAPRI (SA) E?i SBI'ViZi

Progetto di Energy Efficiency nergetiCi

15. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE LAVORI E
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

I Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attivita del
Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Progetto e i relativi uffici di
supporto.

Il Responsabile Unico del Progetto coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e
contabile, I'esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di
qualita e quantita delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le
funzioni ad esso attribuite dal Codice, in particolare dall’art. 175, commi 5 e 6 del
D.lgs. n. 36/2023.

Il Direttore dei Lavori [con I'Ufficio di Direzione Lavori] e il Direttore dell’esecuzione
esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell’esecuzione del Contratto secondo quanto previsto
dall’Allegato 11.14 del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti
7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti
al Concessionario.

| costi e gli oneri relativi alle attivita di direzione lavori sono indicati nel quadro
economico.

16. COLLAUDO

Le attivita di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un/a
Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 116, commi 1, 6 e 7, del Codice.

| costi e gli oneri relativi alle attivita di collaudo, compresi i compensi di
Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico.

Il Collaudo & effettuato ai sensi dell’art. 116, comma 7 del Codice, nonché come
stabilito dall’Allegato 11.14 dello stesso.

Il Concessionario si impegna a fornire I'assistenza e la collaborazione necessarie
allespletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a
disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente
occorrenti.

Del Collaudo in Corso d’Opera e del Collaudo finale é redatto apposito verbale.

Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, € emesso il Certificato di Collaudo
di cui all’articolo 116, comma 2, del Codice.
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17. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente articolo descrive sommariamente le modalita di esecuzione ed i livelli di
qualita di tutti servizi indicati all’art. 3, inclusi nel canone omnicomprensivo annuo di
cui allart. 7.

La descrizione dettagliata di tali servizi € riportata nel Capitolato di Gestione (Allegato
2).

17.1 Servizio di Pubblica llluminazione

Oggetto del Servizio di Pubblica llluminazione sono gli impianti di pubblica
illuminazione, cosi come riportati allinterno dell’Allegato 1, ivi compresa la
progettazione e la realizzazione di interventi di carattere gestionale e di
riqualificazione tecnologica degli impianti oggetto del presente Contratto.

La Societa, nell’esecuzione dei lavori e dei servizi di propria competenza, rispettera
tutte le norme di legge e le prescrizioni vigenti pertinenti I'esercizio degli impianti di
pubblica illuminazione, nonché le condizioni di prevenzione e protezione dai rischi ad
essi collegati.

Il Servizio di llluminazione Pubblica prevede le seguenti Attivita, descritte nel dettaglio
nell’ Allegato 2 — Capitolato di Gestione:

e fornitura di energia elettrica necessaria al fabbisogno degli impianti di pubblica
illuminazione;

e conduzione e Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;

e ripristino impianti danneggiati;

e interventi sugli impianti;

e  attivita inscindibili dal Servizio di Pubblica llluminazione.

Il corrispettivo economico del Servizio di Pubblica llluminazione é rappresentato dalla
componente Cg;p del canone omnicomprensivo, come meglio descritto all’art. 18.1.
Per la descrizione dettagliata del perimetro e delle attivita comprese nel Servizio di
Pubbilica llluminazione si rimanda al Capitolato di Gestione (Allegato 2).

18. CORRISPETTIVO E METODOLOGIA DI CALCOLO DEL CANONE
OMNICOMPRENSIVO ANNUO: REVISIONE, ADEGUAMENTO E CONGUAGLI

Il Concedente riconosce al Concessionario quale corrispettivo, il canone annuo pari
complessivamente a € , al netto dell’'lVA.

Il Canone, d’'importo complessivamente pari a quello indicato nel precedente punto,
e costituito dalle seguenti voci:
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- quota servizio efficienza energetica pari a € ( );

- quota gestione e manutenzione, pari a € ( ).

Il corrispettivo sara soggetto ad un aggiornamento annuale, sulla base delle variazioni
dei costi come dettagliate all'interno dell’Allegato 3 — Variazioni del Canone Annuo.

Il canone di riferimento, rappresentato dal canone a base di gara al netto dello sconto
offerto dalla Societa & suddiviso nelle componenti di cui all'art. 18.1, e potra subire
delle revisioni annuali legate a:

- variazioni dei parametri di servizio;
- variazione del costo dei vettori energetici;

- variazione dei prezzi al consumo.

18.1 Composizione del Canone di Riferimento

Il canone di riferimento & rappresentato dal canone a base di gara al netto dello sconto
percentuale offerto dalla Societa ed € suddiviso nelle componenti sotto riportate. Le
variazioni e il conguaglio di cui agli articoli successivi saranno calcolati rispetto al
canone di riferimento.

Il canone a base di gara € calcolato sulla base di:

- vettori energetici associati alla rete di pubblica illuminazione, come riportati
nell’Allegato 3.

- manutenzione ordinaria condotta dalla Societa.

- canone per interventi di riqualificazione energetica e/o adeguamenti
normativi, come riportati nel Computo Metrico, o per interventi “chiavi in
mano”, realizzati dalla Societa.

Ai fini del calcolo del conguaglio annuale il canone di riferimento & determinato e
suddiviso nelle seguenti componenti:

Canone=Cgp+CM

Dove:
Csip @ quota Canone di Riferimento associata al Servizio di Efficientamento
Energetico della Pubblica Illuminazione;
CM : quota canone di riferimento associata alla manutenzione ordinaria.

Tale Canone all’Anno 0 equivale al Canone riportato nel Piano Economico Finanziario.
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Tutte le componenti del canone di riferimento (CREF) rispetto a cui calcolare
variazioni e conguagli saranno pertanto:

Csip—rer = Csip (100% — Sconto Percentuale Of ferto)
CMggr = CM (100% — Sconto Percentuale Of ferto su Manutenzione)

I Canone di Riferimento (Cgrer) sara pertanto dato dalla sommatoria di tutte le
componenti di cui sopra:

Canoneggr = Csip_ppr + CMggp

18.2 Variazione del Canone di Riferimento

Le modalita di calcolo delle variazioni delle componenti del Canone sono
specificatamente descritte all’interno dell’Allegato 3 — Variazioni del Canone di
Riferimento.

19. FORZA MAGGIORE

Trattandosi il servizio di llluminazione Pubblica di servizio pubblico locale lo stesso
non potra essere sospeso se non per cause di Forza Maggiore. Sono cause di Forza
Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione
del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via
temporanea o definitiva, 'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi,
atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che
riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi
oggetto del Contratto;

b)  esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocita supersonica;
d) incidenti aerei;

e) epidemie e contagi;

f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravitd ed eccezionalita,
riconosciuti come disastri o catastrofi dall’autorita competente.

Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non pud adempiere
ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione & divenuta impossibile, anche
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solo temporaneamente, ne da immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo
le cause che hanno determinato I'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata,
I'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non & possibile adempiere e i rimedi che
intende adottare. Fermo restando I'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire
l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non
configurano cause di imputabilita dell'inadempimento contrattuale.

Qualora I'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare I'impossibilita temporanea
di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli artt. 20 e 23. Nel caso in
cui I'evento comporti I'Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti
possono avviare la procedura di cui all’art. 5.

Qualora I'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare I'impossibilita definitiva di
completare la realizzazione dei Lavori Iniziali Accessori ovvero di fruire degli Impianti,
ciascuna Parte puo invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del
Codice civile. Qualora I'Evento si verifichi in Fase di realizzazione dei Lavori Iniziali
Accessori, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli
costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d’arte, al netto delle
somme per le polizze di cui all’art. 37 e del Contributo gia versato dal Concedente.

Qualora I’Evento si verifichi in fase di gestione, determinando I'impossibilita definitiva
di fruire dell’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario
del costo delle opere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti, delle
somme per le polizze di cui all’articolo 37 e dell’eventuale Contributo gia versato. Non
sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di
copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere
accessorio.

20. SOSPENSIONE DEI SERVIZ]

Trattandosi il servizio di illuminazione pubblica di servizio pubblico locale lo stesso
non potra essere sospeso se hon per cause di forza maggiore. La sospensione totale
o parziale della fornitura dei servizi pud essere disposta in ragione di circostanze
oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la
corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di gestione, per il
tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato
l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima.

La fornitura dei Servizi pud essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile
fornitura dei servizi, come di seguito individuate:
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i. indisponibilita di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non
imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o
Servizi oggetto del Contratto;

ii. impossibilita di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere
alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al
Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;

iii. comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al
Concessionario €/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del Contratto;

b) per ragioni di necessita e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave
e imminente di danno alla salute, all’integrita fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’art.19.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento &
dovuto al Concessionario.

Il Concessionario non pud sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di
sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessita e urgenza.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in
grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne da immediata comunicazione al
Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato I’evento, il/i Servizio/i che
non pud/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle
seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’/gli Evento/i.

Il Direttore Lavori puo disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile
dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 (cinque)
giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno
determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele
da attivare nel piu breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i
sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle
prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore Lavori non coincida con il
Responsabile Unico del Procedimento, il verbale & trasmesso a mezzo posta
certificata a quest’ultimo entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di redazione.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti:

a) i corrispettivi di cui all’art. 18 continueranno a essere corrisposti dal Concedente
qualora la sospensione non ecceda massimo 2 (due) giorni consecutivi
decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;

b) qualora la sospensione ecceda i 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dalla
data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbaleli, il
Concessionario pud chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di
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un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la
sospensione, singolarmente o, nel caso di piu eventi cumulativamente
considerati, ecceda 3 (tre) mesi comportando altresi I'Alterazione dell’Equilibrio
Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 5.

La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause
della sospensione, il Direttore del’Esecuzione redige il verbale di ripresa della
fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i
nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione del Contratto non
coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale & trasmesso a quest'ultimo
a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal
Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al
comma 1, al Concessionario & dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei
criteri di cui all’articolo 23, comma 6, in quanto compatibili.

21. INTERVENTI PREDISPOSTI IN AUTONOMIA DAL COMUNE

Qualora il Comune decida di realizzare in autonomia o di assegnare a terzi la
realizzazione di interventi o attivitd sui beni oggetto del presente Contratto, dovra
necessariamente darne preventiva comunicazione alla Societa.

Le Parti inoltre pattuiscono che [l'effettuazione degli interventi o delle attivita
sopraccitate potra aver luogo soltanto a seguito di preventiva autorizzazione della
Societa.

22. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture per la remunerazione del servizio di llluminazione Pubblica sono emesse
con cadenza mensile l'ultimo giorno del mese e trasmesse in formato elettronico
attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle
finanze, cosi come previsto dall'art.1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura
elettronica. Nelle fatture la Societa dovra chiaramente esplicitare:

¢ l'importo complessivo di fatturazione;
¢ il mese di riferimento;
e l'aliquota IVA.

L'importo delle fatturazioni mensili & costante e pari ad un dodicesimo del canone
omnicomprensivo annuo. Eventuali variazioni delle imposte e delle accise saranno
recepite attraverso il conguaglio annuale.
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Il pagamento da parte del Comune sara effettuato entro 30 (trenta) giorni data fattura
fine mese tramite RID. In caso di ritardato pagamento saranno riconosciuti alla
Societa gli interessi moratori da determinarsi ai sensi del D.Lgs. 231/2002.

Qualora il Comune dovesse risultare inadempiente nel pagamento delle fatture del
canone mensile di 3 (tre) mensilita anche non consecutive, fatta salva I'applicazione
delle tutele previste dal presente contratto e dalla legge, il Comune, su richiesta della
Societa, sara obbligato a volturare a suo nome entro e non oltre 15 (quindici) giorni i
contratti di somministrazione di energia elettrica intestati alla Societa e strumentali al
servizio di pubblica illuminazione.

A decorrere dall’effettiva intestazione a nome del Comune dei contratti di
somministrazione in questione, il canone mensile dovuto alla Societa sara calcolato
al netto degli importi relativi al canone energia che verranno versati direttamente dal
Comune alla societa di vendita fornitrice.

Al termine di ogni annualitd si dovra procedere al calcolo del conguaglio annuo
secondo la formula di cui al Capitolo 1.5 dell’Allegato 3 — Variazioni del canone annuo.
Tale importo, se positivo, dovra esser corrisposto entro e non oltre 30 giorni dalla
ricezione della relativa fattura dal Comune; se negativo, verra considerato, ai fini della
compensazione, nelle successive fatturazioni della Societa al Comune.

Per quanto concerne tutti gli interventi/servizi esclusi dal canone omnicomprensivo
annuo (prestazioni a misura quali manutenzione straordinaria, messa a norma, ecc.),
la Societa emettera, ad avvenuta prestazione, fattura distinta e separata da quella
relativa al canone omnicomprensivo annuo, anch’essa da trasmettere in formato
elettronico, ai sensi dell’art. |, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, Tale fattura dovra esplicitare i seguenti campi:

e importo complessivo di fatturazione;

¢ importi di dettaglio per ogni singola operazione/intervento (manutenzione o
altro), accompagnati da breve descrizione della stessa;

e laliquota IVA.

23. SOSPENSIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI INIZIALI ACCESSORI

La sospensione totale o parziale dei lavori pud essere disposta in ragione di
circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire
temporaneamente I'esecuzione a regola d’arte dei lavori, per il tempo strettamente
necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato I'interruzione dei lavori
e allaripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori Iniziali Accessori pud essere

sospesa:
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a. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile
prosecuzione dei lavori a regola d’arte, come di seguito individuate:

i. indisponibilita di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non
imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori
o Servizi oggetto del Contratto;

ii. impossibilita di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad
adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al
Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi
oggetto del Contratto;

iii. ritrovamenti archeologici;

iv. sorprese geologiche;

b. per ragioni di necessita e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave
e imminente di danno alla salute, all’integrita fisica e alla sicurezza;
c. per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 19.
Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento &
dovuto al Concessionario.

Il Concessionario non pud sospendere unilateralmente 'Esecuzione dei lavori, salvo
i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessita e
urgenza.

In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario & tenuto a proseguire le
parti di lavoro eseguibili.

In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili,
sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine
fissato, puod chiedere la proroga del Contratto di un numero di giorni pari a quello di
durata della sospensione.

Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma
a., lettere i) e ii), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori stessi 0, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e
comportino altresi [I'Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti
possono avviare la procedura di cui all’articolo 5.

Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause
non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al
Concessionario &€ dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo
all'importo contrattuale I'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese
generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale
del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato
per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il
risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
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b) la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione
dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata
dell’illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, allatto della sospensione, dei macchinari
esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal
Direttore dei Lavori;

d) la determinazione del’'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui
fissati dalle vigenti norme fiscali.

Il Direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell’esecuzione dei lavori, ove
possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 15
(quindici) giorni, compilando, se possibile con I'intervento del Concessionario o di suo
legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che
hanno determinato I'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle
opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel piu breve
tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’'opera rimasti
in cantiere al momento della sospensione. Il verbale &€ trasmesso a mezzo posta
elettronica certificata al Responsabile del Procedimento entro e non oltre 15 (quindici)
giorni dalla data di redazione.

24. PENALI

In conformita a quanto previsto nella documentazione tecnica, il Comune, in caso di
inadempimento da parte della Societa agli obblighi discendenti dal presente
Contratto, esclusivamente per motivi alla stessa imputabili, ha la facolta di procedere
alla contestazione delle relative penali secondo i criteri sotto descritti:

Macrocategoria Oggetto del Controllo | Descrizione Valore penale
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Ezi Servizi

nergetici

Qualita dei
Prodotti / Servizi
Forniti

Orari di
accensione /
spegnimento
impianti

Mancato rispetto degli
orari di accensione e
spegnimento degli
impianti

5 €/giorno (ogni 10
punti luce) per ogni o
frazione di ora errata

Tempo di
intervento per
chiamate non
urgenti

Rispetto dei tempi di
intervento

50 € per ogni ora (0
frazione di ora) di
ritardo rispetto a quanto
previsto al Capitolo
6.1.2 dell’Allegato 2

Tempo di 100 € per ogni ora (0
mtgrvento per Rispetto dei tempi di ' frazpne di ora) di
chiamate di . ritardo rispetto a quanto

intervento . .
emergenza e/o previsto al Capitolo
urgenza 6.1.2 dell’Allegato 2

Rispetto delle date

previste di esecuzione

degli interventi di

manutenzione . .
Rispetto dei ordinaria, di 50 € per ogni gioro d

rogrammi riqualificazione ritardo della data

prog . . d . . effettiva rispetto alla
operativi degli energetica, di . . .
. . . data prevista di ogni
interventi manutenzione

straordinaria, di
adeguamento
normativo e
tecnologico

singolo intervento

In caso di interruzione del servizio, anche parziale, dovuto al mancato
o ritardato intervento da parte del Societa in violazione di quanto
previsto all’Allegato 2 — Capitolato di gestione

Degli Impianti elettrici

€ 50,00 / giorno

Mancato intervento di reperibilita
o ritardo dello stesso

€ 100,00 / giorno

Mancate Registrazioni
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Per mancata o incompleta | € 50,00 / registrazione
registrazione dei libretti di
impianto, di centrale, dei registri
di esercizio e di manutenzione,
della reportistica prevista dal
Contratto

| giorni di ritardo indicati ai fini dell'applicazione delle penali si intendono naturali e
consecutivi. II Comune potra applicare penali sino a concorrenza della misura
massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto stipulata e nei limiti di
cui all'art. 145, D. P.R. n. 207/2010.

In caso di contestazione sollevata da parte del Comune in merito all'asserito
inadempimento delle prestazioni indicate nella tabella di cui sopra da parte della
Societa, l'accertamento dell'inadempimento e lirrogazione delle corrispondenti
sanzioni pecuniarie € demandata ad un apposito organismo di controllo definito
Comitato di Vigilanza, cosi composto: un rappresentante del Comune, individuato
nella persona del Responsabile del Procedimento, e un rappresentante della Societa,
individuato nella persona del Direttore Tecnico, scelto tra l'organico della Societa
medesimo. Nel caso di disaccordo tra i due componenti in ordine all'accertamento
delle violazioni contrattuali ovvero all'entitd della penale da comminare, ogni
valutazione e conseguente determinazione €& rimessa ad un terzo soggetto, di
comprovata competenza ed esperienza in materia, scelto congiuntamente dal
Comune e dalla Societa.

Una volta accertato I'inadempimento delle prestazioni suddette, I'applicazione delle
penali si tradurra in una trattenuta - calcolata sulla base di quanto previsto nella
tabella precedente - sull'importo della fattura prossima all'emissione da parte della
Societa.

25. BONUS CONSUMI E PENALI

La stima del risparmio energetico annuale minimo garantito €& pari a
KWh/anno (come indicato nell’Allegato 4 —) ossia pari a
TEP/anno, pari a €/anno di risparmio economico.

| Bonus e Penali che verranno applicati a seguito dei livelli di risparmio energetico
conseguiti sono dettagliatamente descritti all'interno dell’Allegato 4 del presente
Contratto.

La frequenza della reportistica € annuale anche per la verifica dei Bonus-Penali.
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26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

I Comune potra risolvere il presente Contratto previa diffida ad adempiere da inviarsi
alla Societa ex art. 1454 c.c., comunicata per iscritto alla medesima, con I'attribuzione
di un termine per 'adempimento ragionevole e, comunque, non inferiore a 60 giorni.

I Comune avra il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.,
mediante lettera raccomandata, nei seguenti casi:

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98, del D. Lgs. 36/2023;

b) gravi e reiterate violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro
obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, trascorsi inutilmente 15 (quindici) giorni
dalla contestazione del Comune;

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle
prestazioni;

d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine
di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;

e) qualora le transazioni di cui al presente Contratto non siano eseguite avvalendosi
di Istituti Bancari o della Societa Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilita dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis
dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

In caso di risoluzione per inadempimento della Societa, a quest'ultima verra
corrisposto il prezzo contrattuale di quanto regolarmente effettuato prima della
risoluzione, e un corrispettivo pari alla somma delle restanti rate di ammortamento
come da Bilancio della Societa.

La Societa potra risolvere il presente Contratto, previa diffida ad adempiere da inviarsi
al Comune ex art. 1454 c.c., in caso di gravi inadempienze, gravi irregolarita, gravi
ritardi e in tutti i casi in cui il Comune non sia in grado di ottemperare alle obbligazioni
assunte.

La Societa avra inoltre il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456
c.c., mediante lettera raccomandata, nei seguenti casi:

a) reiterato (oltre tre volte anche non consecutive) inadempimento o ritardato
adempimento da parte del Comune al pagamento delle fatture emesse
dalla Societa ai sensi del Contratto;

b)  violazione da parte del Comune e/o di terzi utilizzatori delle prescrizioni
fornite della Societa in merito al corretto e sicuro utilizzo degli impianti;

c) interventi sugli impianti non autorizzati;
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d) violazioni alle norme in materia di sicurezza o norme imperative
nell'utilizzo degli impianti;

e) il Contratto si intendera risolto di diritto alla scadenza del termine
prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla
Societa verra corrisposto il prezzo contrattuale di quanto regolarmente
effettuato prima della risoluzione, detratte le penalita, le spese e i danni e
il corrispettivo del recesso come determinato ai sensi del successivo art.
27 nonché di quanto previsto ai sensi del precedente art. 8 relativamente
al mancato godimento degli eventuali incentivi, salvo il risarcimento
dell'eventuale maggior danno subito.

27.INDENNIZZO DEL DIRITTO ANTICIPATO

Il Comune pud, in qualunque momento, con preavviso scritto di 120 giorni, risolvere
anticipatamente il Contratto, fermo restando il diritto della Societa a ricevere, a titolo
di indennizzo, un importo determinato sulla base della seguente formula:

20
FCFO ;

— L _x12
L. (1+ WACC)!
=n

Dove:

FCFO (Free Cash Flow Operativo): sono i flussi di cassa operativi, come risultanti dal
Piano Economico finanziario allegato e approvato a seguito della stipula del
Contratto;

WACC: ¢ il costo medio ponderato del capitale, come risultante dal Piano Economico
finanziario approvato a seguito della stipula del Contratto.

L'importo cosi determinato tiene pertanto implicitamente conto di:
- valore degli ammortamenti residui;
- flussi di cassa residui;
- valutazione del danno emergente/lucro cessante.

Olire allimporto come sopra determinato, saranno dovuti al Concessionario i
corrispettivi e le spese anticipate fino al momento del recesso.

Nessun'altra somma sara dovuta dal Comune oltre gli importi sopra indicati.

Qualora nel corso di validita del Contratto, il Comune decida di ridurre il perimetro di
servizio, togliendo impianti su cui siano stati effettuati degli investimenti ad opera della
Societa, l'indennizzo di recesso anticipato sara dovuto limitatamente al valore di tale
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investimento e dei costi di manutenzione associati allo stesso e sara calcolato
secondo gli stessi criteri di cui sopra.

28. PROPRIETA DEGLI IMPIANTI

La proprieta delle opere, forniture ed interventi eseguiti dalla Societa passera al
Comune all'integrale corresponsione da parte dello stesso dei corrispettivi concordati
per l'effettuazione di tali opere, forniture ed interventi o, in mancanza di
determinazione di specifici corrispettivi, con il pagamento da parte del Comune delle
quote parti del canone destinate al ripagamento dell'investimento effettuato dalla
Societa per l'esecuzione di tali opere, forniture ed interventi sino alla concorrenza
dell'investimento stesso come determinato nel piano economico finanziario
presentato in sede di gara e nei successivi aggiornamenti o report.

Ove per qualunque causa, diversa dalla risoluzione del Contratto per fatto
esclusivamente imputabile alla Societa, la cessazione del Contratto avvenga in via
anticipata, il passaggio di proprieta delle opere, interventi e forniture non ancora
integralmente ripagati alla data di cessazione, avverra contestualmente alla
corresponsione da parte del Comune dei corrispettivi di indennizzo di recesso
anticipato.

Qualora intervengano delle riduzioni del perimetro di servizio relative a impianti su cui
siano stati effettuati degli investimenti di efficientamento e/o messa a norma e/o di
natura straordinaria remunerati con il canone omnicomprensivo, il Comune sara
tenuto al pagamento delle quote parti del canone destinate al ripagamento
dell'investimento effettuato dalla Societa per I'esecuzione di tali opere, forniture ed
interventi sino alla concorrenza dell'investimento stesso secondo gli stessi criteri
descritti al precedente art. 27.

Alla scadenza naturale del contratto la proprieta delle opere, forniture ed interventi
eseguiti dalla Societa sara ceduta al Comune a titolo gratuito, essendo il valore di
cessione gia pagato dal Comune stesso attraverso le quote Cam corrisposte con |l
canone annuale. || Comune, pertanto, alla scadenza naturale del contratto avra la
piena disponibilita delle opere e degli impianti realizzati in forza del presente
Contratto.

Anche in caso di risoluzione del Contratto, al momento della riconsegna degli impianti
dovra essere redatto un verbale in contraddittorio da cui si evinca I'elenco dei beni
trasferiti e il loro stato manutentivo.
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29. GARANZIA DEFINITIVA

Le Parti danno atto che la Societa ha provveduto a costituire la garanzia definitiva, di
cui allart. 193, comma 6, secondo periodo, nonché 117 del Codice, mediante il
rilascio di apposita fideiussione di valore pari ad € corrispondenti al 10%
dellimporto contrattuale annuo indicato in sede di gara.

La garanzia definitiva, di cui al precedente comma, & progressivamente svincolata a
misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite del 80% dell'iniziale importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza
necessita di benestare del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte della Societa, del documento di pagamento relativo,
presentato dalla Societa, regolarmente vistato dal Comune, in originale o in copia
autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20%
delliniziale importo garantito, & svincolato dal Comune a seguito dell’esatta
esecuzione delle obbligazioni contrattuali, alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione.

Dalla data di inizio dell’esercizio del servizio, la Societa provvedera altresi a costituire
la garanzia di cui allart. 193, comma 6 terzo periodo del Codice, mediante il rilascio
di apposita fideiussione di valore pari ad € corrispondenti al 10% del costo
annuo operativo di esercizio con le modalita di cui all’art. 117 del Codice.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato, od inesatto, adempimento relativi alla
gestione dell'opera, ferma restando anche le applicazioni di penali.

30. NORMATIVA E REGOLAMENTI VIGENTI

Nello svolgimento delle proprie prestazioni e nella realizzazione degli investimenti di
cui al Contratto, la Societa & tenuta alla esatta osservanza della presente Contratto,
di tutte le leggi, gli strumenti di pianificazione urbanistica, generali e di settore, dei
regolamenti, regionali e comunali e delle norme comunitarie in materia di affidamento
della gestione energetica, vigenti e che comunque abbiano attinenza con 'oggetto del
presente Contratto, comprese le norme emanate nel corso dell'esecuzione del
Contratto stesso.

Resta inteso che, in caso di modifiche normative intervenute nel corso di vigenza del
presente Contratto, la Societa dovra garantire il rispetto della nuova normativa
applicabile fatto salvo 'obbligo delle parti di provvedere alla revisione in conformita
all'art. 31 che segue.
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31. REVISIONE

Fermo restando quanto previsto all'art. 1467 c.c., qualora sopravvengano nuove
disposizioni normative, legislative e/o regolamentari che possano incidere sul
contenuto del Contratto, ove, in base alle stesse, la revisione non sia espressamente
esclusa, le Parti si obbligano sin da ora a modificare le disposizioni del presente
Contratto in modo tale da garantire il pieno rispetto della normativa via via applicabile.

32. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Il Concedente riconosce sin d’ora, a favore del Concessionario, il suo preventivo
consenso alla cessione dei crediti in conformita alla disciplina prevista dall’art. 120,
comma 12, del Codice.

E consentita la cessione del Contratto nei limiti stabiliti dalla disciplina prevista dall’art.
189, comma 1 lett. d) n. 2) del Codice.

33. TRATTAMENTO DEI DATI

| dati personali che vengono acquisiti nel’ambito del presente contratto sono raccolti
e trattati, dalle Parti anche con l'ausilio di mezzi elettronici, nellosservanza delle
norme di Legge vigenti esclusivamente per le finalita connesse alla stipula ed
esecuzione del Contratto medesimo, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti
dalla legge.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali che
vengono acquisiti nell’'ambito dell’affidamento del Contratto sono raccolti e trattati in
modo elettronico ed in forma cartacea per le finalita connesse alla stipula ed
esecuzione del Contratto. Tali dati saranno conservati per la durata del Contratto e
successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti
dalle vigenti disposizioni di legge.

Al riguardo si precisa che:

- lacquisizione tra le Parti di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalita connesse
alla stipula e gestione del contratto & presupposto indispensabile per
l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; il mancato consenso
al trattamento dei dati comportera I'impossibilita di realizzare tale attivita;

- i dati personali acquisiti dalle Parti non saranno comunicati/diffusi a terzi fuori dei
casi consentiti dalla legge.

Le Parti sono Titolari del trattamento dei dati in questione e sono tenute ad adottare
misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni/comunicazioni
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relative ai trattamenti gestiti dalla propria organizzazione, in forma concisa,
trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.
Il titolare & tenuto ad agevolare l'esercizio dei diritti ex art 15 e seguenti del
Regolamento da parte dell'interessato e, in particolare, a fornire un riscontro alla
richiesta del medesimo senza ingiustificato ritardo.

Le Parti devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire,
ed essere in grado di dimostrare, la conformita del trattamento al GDPR, tenendo
conto della natura, dellambito di applicazione, del contesto e delle finalita del
trattamento, nonché dei rischi aventi probabilita e gravita diverse per i diritti e le liberta
delle persone fisiche. |l Titolare ha I'obbligo della notifica all’autorita di controllo senza
ingiustificato ritardo e ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne &€ venuto a
conoscenza, di ogni violazione della sicurezza dei dati personali.

34. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte
dalle Parti in via bonaria, nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data in cui sia pervenuta richiesta scritta in tal senso.

Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia relativa alla
esecuzione e/o interpretazione del presente Contratto, qualora non venisse definita
in via amichevole ai sensi dell’art. 212 del Codice, il foro competente & quello di
Milano.

35. SPESE DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico della
Societa.

36. RESPONSABILITA DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario € responsabile di tutte le attivita a suo carico derivanti dal Contratto.
In particolare, egli &€ responsabile:

a) dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni
contrattuali e della corretta esecuzione del Contratto, restando
espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e
richiamate nel Contratto, nei Documenti contrattuali e negli Allegati sono
state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto
adempimento;
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b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attivita a terzi,
al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto
doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi
ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per I'esecuzione delle
opere che per I'erogazione dei Servizi;

c) dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa
di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi
contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della
progettazione esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della gestione degli
Impianti e delle attivita connesse.

37. COPERTURA ASSICURATIVA

La Societa provvede alla stipula di idoneo contratto di assicurazione che dovra
includere una polizza RCT per la responsabilita nei confronti di terzi e una polizza
CAR (Contractors All Risks) per danni arrecati al Comune. Eventuali franchigie,
scoperti e limitazioni di copertura restano a totale carico della Societa. Tali polizze
dovranno essere sottoposte con congruo anticipo alla valutazione del Comune.

La Societa dovra garantire il mantenimento di dette polizze per tutta la durata del
presente Contratto e dovra fornire tempestivamente al Comune comunicazione in
ordine a recesso, disdetta o altra vicenda ad esse relative.

La Societa dovra consegnare al Comune una copia delle quietanze di pagamento del
relativo premio per ogni annualita e per tutta la durata del Contratto.

Le polizze devono prevedere obbligatoriamente quanto segue:

a) la rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione da parte della compagnia
assicuratrice nei confronti del Comune, suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi
titolo salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo di questi;

b) la clausola di vincolo in favore del Comune in virtt della quale, senza il consenso
scritto del Comune medesimo, non potranno avere luogo variazioni di qualsiasi
genere, storno o disdetta della polizza medesima durante il periodo di validita del
Contratto.

Inoltre, le sopraccitate polizze, dovranno prevedere altresi le seguenti coperture:

1). copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore oltre che a copertura, anche per i terzi, dei danni
derivanti da difetti di manutenzione e/o errate manovre sugli impianti oggetto del
servizio per un importo pari a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).
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2). per garantire le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili, di
pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti
dell'Opera gestita dalla Societa, che si rendano necessarie a seguito di eventi di
qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di
terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina. Il controvalore garantito sara
almeno pari ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).

Si specifica inoltre che la progettazione €& coperta dall'assicurazione RC professionale
del progettista.

Nelle polizze deve essere espressamente indicato che il Comune debba essere
considerato "terzo" a tutti gli effetti. Ogni onere relativo alla polizza € a esclusivo carico
del Societa.

I mancato rispetto degli obblighi di mantenimento nel tempo delle garanzie costituisce
grave inadempimento contrattuale.

38. CONTABILIZZAZIONE E MONITORAGGIO CONSUMO ENERGETICO
STORICO

Limitatamente agli impianti compresi nell’Allegato 1 di cui non & stato possibile
ricostruire il consumo e la spesa energetica storica - evidenziati con I'asterisco "*"- il
canone omnicomprensivo posto a base di gara include solamente le attivita di
manutenzione e non anche il valore della fornitura dell'energia primaria.

Al fine di determinare I'effettivo consumo degli impianti riportati all’interno dell’Allegato
1 per i quali non & stato possibile ricostruire la spesa energetica storica, evidenziati
con l'asterisco “*”, la Societa dovra effettuare per tali impianti una misurazione e
contabilizzazione dei reali consumi energetici, utilizzando appositi strumenti di misura
in accordo con il Comune, durante i dodici mesi successivi alla data di stipula del
Contratto.

La descrizione dettagliata della procedura di Contabilizzazione e monitoraggio in
argomento é riportata all'interno dell’Allegato 8 al presente Contratto.

Durante I'anno di misurazione gli effettivi consumi saranno valorizzati e pagati dal
Comune al Societa, dietro emissione di fattura mensile, al prezzo unitario di fornitura
dell'energia previsto dal Contratto.

Al termine dell'anno di misurazione i consumi effettivamente rilevati andranno a
sommarsi al canone omnicomprensivo.

Per gli anni successivi, pertanto, il canone omnicomprensivo cosi rideterminato
comprendera anche le forniture di energia elettrica dovute per gli impianti in oggetto.

5021 — 2i Servizi Energetici S.r.l. 5021-79.P.GG.SAP.R601-R01 44
Progetto di Fattibilita Schema di Contratto
15/01/2025



COMUNE DI SAPRI (SA) 2i SBI‘ViZi .
Progetto di Energy Efficiency Enel‘getlm

39. CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

La Societa dichiara di conoscere il contenuto del D.lgs. 8/6/2001 n.231, si impegna
ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto
medesimo e garantisce di attenersi ai contenuti del codice etico e del modello di
organizzazione e gestione del Comune, consultabili sul sito internet
www.2iservizienergetici.it.

L’inosservanza da parte della Societa del codice etico e del modello di organizzazione
e gestione €& considerata un inadempimento grave e motivo di risoluzione del
Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e legittimera il Comune a risolvere lo stesso con
effetto immediato, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati,
quali ad esempio quelli derivanti dall’applicazione di sanzioni previste dal citato
Decreto.

40. DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Tutti i riferimenti a disposizioni normative indicati nel presente Contratto dovranno
intendersi rinvii alle predette disposizioni, come di volta in volta modificate, integrate
o sostituite.

41. ELENCO ALLEGATI

e Allegato1: ELENCO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
OGGETTO DEL CONTRATTO

o Allegato2: CAPITOLATO DI GESTIONE

e Allegato 3: VARIAZIONI DEL CANONE ANNUO

e Allegato4: BONUS E PENALI IN FUNZIONE DEI CONSUMI
e Allegato5: MATRICE DEI RISCHI

e Allegato 6: PROGRAMMA DI MISURA E VERIFICA E MODALITA DI
MISURAZIONE (*)

e Allegato 7: BASELINE (*)

o Allegato 8: PROCEDURA DI RILEVAZIONE CONSUMI EX-POST E
COMPARAZIONE (*)

e Allegato9: COMPUTO METRICO INTERVENTI (*)

e Allegato 10: PEF ASSEVERATO (*)

e Allegato 11: ELENCO ATTIVITA’ AFFIDATE E TERZI (*)
e Allegato 12: PIANO FORMATIVO ED INFORMATIVO (*)
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e Allegato 13: ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DATI
PERSONALI Al SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (*)

o Allegato 14: INFORMATIVA Al SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679 (*)
e Allegato 15: PROGETTO OFFERTO IN GARA (*)
e Allegato 16: DIAGNOSI ENERGETICA (*)

(*) gli allegati saranno disponibili in fase di esecuzione
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