



CITTÀ DI SAPRI

III SETTORE - TECNICO

Determinazione n. generale 526/n. sett. 139 del 29/06/2023

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEI LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTO SULLE SPONDE DEL TORRENTE BRIZZI A RIDOSSO DEL CENTRO URBANO – OPERE DI COMPLETAMENTO CUP: F53H19001080001 - CIG: 99033062A5

Il Responsabile del Settore

Visto il decreto sindacale prot. n. 115 del 03.01.2023 di conferimento dell'incarico di Responsabile della posizione organizzativa del Settore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione organica e norme di accesso;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali, ed in particolare l'articolo 192, recante disposizioni in materia di determinazione a contrattare;

DATO ATTO CHE l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs 267/2000;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile del Settore ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, neanche potenziale;

Rilevata pertanto la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 129 del 10.09.2019, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica ad oggetto **“Mitigazione rischio idrogeologico con intervento sulle sponde del torrente Brizzi a ridosso del centro urbano”**, per l'importo complessivo di € 998.480,00;

Dato atto che L'opera risulta finanziata con Decreto interministeriale 30 dicembre 2019 dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista l'assenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità del sottoscritto;

Vista la necessità di dover affidare i lavori di **“Mitigazione rischio idrogeologico con intervento sulle sponde del torrente brizzi a ridosso del centro urbano” - Opere di Completamento** per l'importo lavori di € **55.099,45** escluso IVA e Cassa compreso gli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso



CITTÀ DI SAPRI

pari ad € 5.000,00;

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 comma 2 lett. a secondo il quale è possibile l'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a € 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'[articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

RICHIAMATO l'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 per il quale i termini di applicabilità della Legge 120/2020 sono prorogati al 30 giugno 2023;

VISTO il D.P.R. 20/08/2001, n. 384 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia", art. 5, comma 3;

VISTO la Richiesta di Offerta per affidamento diretto all'O.E. COFEM S.R.L., con sede in Rofrano (SA) alla via Tosone nr.11, Part.Iva e Cod. Fisc. 03703440655;

Considerata la disponibilità ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni del contratto originario confermando quindi la percentuale di ribasso del 10,500% corrispondente all'importo di € 49.839,01 di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da parte della COFEM S.R.L., con sede in Rofrano (SA) alla via Tosone nr.11, Part.Iva e Cod. Fisc. 03703440655;

Considerato altresì che l'affidamento alla stessa ditta che ha eseguito i lavori principali farebbe risparmiare alla P.A. somme per spostamento di attrezzature e macchinari e darebbe anche la continuità costruttiva dell'intervento;

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis ° comma D.Lgs. 267/2000;

Visti gli art. 163 e l'art. 183 del D.Lgs n° 267/2000- sull'ordinamento degli EE. LL., relativo alla assunzione degli impegni di spesa

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs.vo n° 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



CITTÀ DI SAPRI

2. Di Affidare i lavori di “**Mitigazione rischio idrogeologico con intervento sulle sponde del torrente brizzi a ridosso del centro urbano**” – **Opere di Completamento** all’O.E. COFEM S.R.L., con sede in Rofrano (SA) alla via Tosone nr.11, Part.Iva e Cod. Fisc. 03703440655 per l’importo di € **49.839,01** di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. **DI IMPEGNARE** sul seguente capitolo la somma di € **54.822,91** comprensiva di IVA:

Causale	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTO SULLE SPONDE DEL TORRENTE BRIZZI A RIDOSSO DEL CENTRO URBANO - LAVORI - Opere di Completamento								
CUP	F53H19001080001			CIG		99033062A5			
Missione	08	programma	01	titolo	2	macroaggregato	02	capitolo	326800
Esercizio Finanziario	2023			Importo		€. 54.822,91			

1. **DI ADEMPIERE** agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all’art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
2. **DI DARE ATTO** che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell’attività istruttoria e ricognitiva sul possesso dei requisiti dell’aggiudicatario ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016;
3. **DI COMUNICARE** - nel rispetto di cui all’art. 76, del D.lgs 50/2016 - l’aggiudicazione definitiva a tutti i partecipanti della procedura di cui in oggetto;
4. **Di determinare** come segue il quadro economico posta gara:



CITTÀ DI SAPRI

QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO	
Pos	Descrizione delle opere
A	Lavori a corpo articolati in:
	a.1) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta 44.839,01 €
	a.2) Importo sicurezza (D.lgs 81/2008) non soggetto a ribasso 5.000,00 €
	Totale lavori corpo A 49.839,01 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione - articolate in:
	b.01) Spese tecniche per progettazione e sicurezza in fase di progettazione , per direzione dei lavori e sicurezza in fase di esecuzione, per relazione geologica per rilievi topografici e indagini geognostiche, per collaudo, per supporto al RUP
	B.02) per spese di pubblicità
	b.03) per incentivo di cui al D.lgs 50/2016 996,78 €
	b.04) per imprevisti (oneri ed IVA compresa)
	b.05) per oneri previdenziali 4% di: (b.01) - €
	b.06) per IVA 22% di: (b.01) - €
	b.07) per IVA 10% su A 4.983,90 €
	Totale spese afferenti al progetto e ai lavori: 5.980,68 €
	TOTALE GENERALE DI SPESA (A+B) 55.819,69 €

Il Responsabile del Settore
CIORCIARO ALBERTO / ArubaPEC S.p.A.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.